

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме _____ т.руб.
В том числе возвратных сумм _____ т.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительство школы на 1225 мест по адресу: Великий Новгород, ул. Ворошилова, микрорайон 1 города

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2000 г.

С пересчетом по индексам в цены IV квартала 2015 г.

№ п/п	№ смет и расче-тов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс. руб.				Общая стоимость тыс. руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, инвентаря и т.д.	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 1					
1	01-01	Разбивка осей зданий и сооружений	-	-	-	12,68	12,68
2	01-02	Подсыпка под стройгородок	37,06	-	-	-	37,06
3	01-03	Переключаемый хоз.питьевой водопровод В1.8	372,66	-	-	-	372,66
4		Обследование и очистка территории от ВОП 213,347/6,83	-	-	-	31,24	31,24
		Итого по главе 1	409,72	-	-	43,92	453,64
		ГЛАВА 2					
5	02-01	Школа на 1225 мест	79 894,94	8 845,16	29 924,17	-	118 664,27
		Итого по главе 2	79 894,94	8 845,16	29 924,17	-	118 664,27
		ГЛАВА 4					
6	04-01	Электроснабжение	7,80	365,78			373,58
7	04-02	Электроосвещение территории	39,16	598,66		-	637,82
		Итого по главе 4	46,96	964,44	-	-	1 011,40
		ГЛАВА 5					
8	05-01	Проезды АБ (площадочные)	1 538,25	-	-	-	1 538,25
9	05-02	Проезды АБ (внеплощадочные)	154,46		-	-	154,46
		Итого по главе 5	1 692,71	-	-	-	1 692,71
		ГЛАВА 6					
10	06-01	Теплосеть	1 352,04	-	-	-	1 352,04
11	06-02	Водопровод хоз. пит. В1	50,79			-	50,79
12	06-03	Водопровод поливочный Вп	130,08				130,08
13	06-04	Канализация К1	373,04			-	373,04
14	06-05	Дождевая канализация К2	775,56			-	775,56
15	06-06	Осушительная сеть	161,28	-	-	-	161,28
16	06-07	Выпуск дренажа	51,76	-	-	-	51,76
17	06-08	Дренаж спортивной площадки	61,19	-	-	-	61,19
		Итого по главе 6	2 955,74	-	-	-	2 955,74
		ГЛАВА 7					
18	07-01	Вертикальная планировка	510,13	-	-	-	510,13
19	07-02	Тротуар АП, ПБ (площадочные) и отмостка	512,48	-	-	-	512,48
20	07-03	Тротуар АП (внеплощадочный)	88,16	-	-	-	88,16
21	07-04	Озеленение	919,16	-	-	-	919,16

22	07-05	Малые архитектурные формы	12,27	-	-	-	12,27
23	07-06	Ограждение территории	510,31	-	-	-	510,31
24	07-07	Площадка для хранения контейнеров	4,40	-	-	-	4,40
25	07-08	Велопарковки	13,95	-	-	-	13,95
26	07-09	Площадки спортивные	1 882,72	18,38	459,45	-	2 360,55
		Итого по главе 7	4 453,58	18,38	459,45	-	4 931,41
		Итого с 1 по 7 гл.	89 453,65	9 827,98	30 383,62	43,92	129 709,16
		ГЛАВА 8					
27	ГСН 81-05-01-2001	Временные здания и сооружения 1,8%	1 610,17	176,90	-	-	1 787,07
		Итого по главе 8	1 610,17	176,90	-	-	1 787,07
		Итого с 1 по 8 гл.	91 063,82	10 004,88	30 383,62	43,92	131 496,23
		ГЛАВА 9					
28	ГСН 81-05-02-2007	Зимнее удорожание 1,50%	1 365,96	150,07	-	-	1 516,03
29	09-01	Пусконаладочные работы	-	-	-	187,71	187,71
30		Страхование рисков 1%	-	-	-	1 010,69	1 010,69
31	Ростелеком	Технологическое присоединение к сетям связи 472,0/1,18/6,83	-	-	-	58,57	58,57
32	Договор	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям 5092,6/1,18/6,83	-	-	-	631,88	631,88
		Итого по главе 9	1 365,96	150,07	-	1 888,85	3 404,88
		Итого с 1 по 9 гл.	92 429,78	10 154,95	30 383,62	1 932,77	134 901,11
		ГЛАВА 10					
33	Пост. Правит. РФ №468 от 21.06.10г.	Строительный контроль 1,47%	-	-	-	1 983,05	1 983,05
		Итого по главе 10	-	-	-	1 983,05	1 983,05
		ГЛАВА 12					
34	Муниц.контракт от 30.11.2015г.	Проектные работы П 5839,287/3,84	-	-	-	1 520,65	1 520,65
35	Договор	Проектные работы Р 8900,0/3,84	-	-	-	2 317,71	2 317,71
36	Муниц.контракт от 30.11.2015г.	Изыскания 676,368/3,90	-	-	-	173,43	173,43
37	Муниц.контракт от 30.11.2015г.	Экспертиза 857,226/3,91	-	-	-	219,24	219,24
38	МДС 81-35.2004	Авторский надзор 0,2%	-	-	-	269,80	269,80
		Итого по главе 12	-	-	-	4 500,82	4 500,82
		Итого с 1 по 12 гл.	92 429,78	10 154,95	30 383,62	8 416,64	141 384,98
39		Резерв на непредвид. работы и затраты 2%	1 848,60	203,10	607,67	128,67	2 788,04
		Итого по сводному сметному расчету стоимости строительства в ценах 2000г	94 278,38	10 358,05	30 991,29	8 545,31	144 173,02

40	письмо Минстроя РФ №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г Прил.1	Итого СМР в ценах IV квартала 2015г. 5,29	498 732,63	54 794,07	-	-	553 526,70
41	письмо Минстроя РФ №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г Прил.5	Итого оборудование в ценах IV квартала 2015г. 3,39	-	-	105 060,47	-	105 060,47
42	письмо Минстроя РФ №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г Прил.4	Итого прочие затраты в ценах IV квартала 2015г. 6,83	-	-	-	29 466,57	29 466,57
43	письмо Минстроя РФ №40538-ЕС/05 от 14.12.2015г Прил.1	Итого ПНР в ценах IV квартала 2015г. 8,29	-	-	-	1 556,12	1 556,12
44		Обследование и очистка территории от ВОП	-	-	-	213,35	213,35
45	Ростелеком	Технологическое присоединение к сетям связи	-	-	-	400,00	400,00
46		Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям	-	-	-	4 315,76	4 315,76
47	Муниц.контракт от 30.11.2015г.	Проектные работы П	-	-	-	5 839,29	5 839,29
48	Договор	Проектные работы Р	-	-	-	8 900,00	8 900,00
49	Муниц.контракт от 30.11.2015г.	Инженерные изыскания	-	-	-	676,37	676,37
50	Муниц.контракт от 30.11.2015г.	Экспертиза	-	-	-	857,23	857,23
		Итого по ССР в ценах IV квартала 2015г.	498 732,63	54 794,07	105 060,47	52 224,68	710 811,85
		НДС (18%)	89 771,87	9 862,93	18 910,88	9 400,44	127 946,12
		Всего по ССР в ценах IV квартала 2015г. с НДС (18%)	588 504,50	64 657,00	123 971,35	61 625,12	838 757,97

Составлен:

ОАО ин-т «Новгородгражданпроект»
ноябрь 2015г.

Ген. Директор
Главный инженер проекта
Гл. спец. сметного сектора

В.О. Букетов
Н.А. Салопина
Л.А. Павлова

Заказчик: