
Министерство ведомство

Главное управление (Управление)

Строительных 

работ

Монтажных работ Оборудования, 

инвентаря и т.д.

Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

ГЛАВА 2
1 02-01 Школа на 1225 мест            79 894,94                8 845,16              29 924,17                          -              118 664,27   

Итого по главе 2            79 894,94                8 845,16              29 924,17                          -              118 664,27   

ГЛАВА 8

Временные здания и 

сооружения 

1,8%

Итого по главе 8              1 438,11                   159,21                          -                            -                  1 597,32   

Итого с 2 по 8 гл.            81 333,05                9 004,37              29 924,17                          -              120 261,59   

ГЛАВА 9

Зимнее удорожание

1,50%
4 09-01 Пусконаладочные работы                        -                            -                            -                     187,71                   187,71   

Итого  по  главе 9              1 220,00                   135,07                          -                     187,71                1 542,78   

Итого с 2 по 9 гл.            82 553,05                9 139,44              29 924,17                   187,71            121 804,37   

Резерв на непредвид. работы 

и затраты

2%

Итого по сводному сметному 

расчету стоимости 

строительства в ценах 2000г

           84 204,11                9 322,23              30 522,65                   191,46            124 240,45   

письмо 

Минстроя РФ 

№40538-EC/05 

от 14.12.2015г

Итого СМР в ценах IV 

квартала 2015г. 

Прил.1 5,29
письмо 

Минстроя РФ  

№40538-EC/05 

от 14.12.2015г

Итого оборудование в ценах IV 

квартала 2015г. 

Прил.5 3,39
письмо 

Минстроя РФ  

№40538-EC/05 

от 14.12.2015г

Итого ПНР в ценах  IV 

квартала 2015г. 

Прил.1 8,29

Итого по ССР в ценах  IV 

квартала 2015г. 

         445 439,74              49 314,58            103 471,78                1 556,12            599 782,22   

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме __________________ т.руб.

В том числе возвратных сумм ______________________ т.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительство школы на 1225 мест по адресу: Великий Новгород, ул. Ворошилова, микрорайон 1 города
(наименование стройки)

Составлен в ценах  2000 г.

С пересчетом по индексам в цены  IV квартала 2015 г.
№ п/п № смет и 

расче-тов

Наименование глав, объектов, работ 

и затрат

Сметная стоимость тыс. руб. Общая стоимость 

тыс. руб.

             1 355,07   

2 ГСН 81-05-01-

2001
             1 438,11                   159,21                          -                            -     

                182,79                   598,48                      3,75   

             1 597,32   

3 ГСН 81-05-02-

2007 
             1 220,00                   135,07                          -                            -     

             2 436,08   

6          445 439,74              49 314,58                          -                            -              494 754,32   

5              1 651,06   

7                        -                            -              103 471,78                          -              103 471,78   

8                        -                            -                            -                  1 556,12                1 556,12   



НДС (18%)            80 179,15                8 876,62              18 624,92                   280,10            107 960,79   

Всего по ССР в ценах  IV 

квартала 2015г.  с НДС (18%)

         525 618,89              58 191,20            122 096,70                1 836,22            707 743,01   

ОАО ин-т «Новгородгражданпроект»

ноябрь 2015г.

                              Заказчик: 

Составлен:

Ген. Директор В.О. Букетов

Главный инженер проекта Н.А.Салопина

Гл. спец. сметного сектора Л.А. Павлова


