
Министерство ведомство

Главное управление (Управление)

Строительных 

работ

Монтажных работ Оборудования, 

инвентаря и т.д.

Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

ГЛАВА 1
1 01-01 Разбивка осей зданий и 

сооружений

                       -                            -                            -                       12,68                     12,68   

2 01-02 Подсыпка под стройгородок                   37,06                          -                            -                            -                       37,06   

3 01-03 Перекладываемый 

хоз.питьевой водопровод В1.8

                372,66                          -                            -                            -                     372,66   

4 Обследование и очистка 

территории от ВОП       

213,347/6,83

                       -                            -                            -                       31,24                     31,24   

Итого по главе 1                 409,72                          -                            -                       43,92                   453,64   

ГЛАВА 2
5 02-01 Школа на 1225 мест            79 894,94                8 845,16              29 924,17                          -              118 664,27   

Итого по главе 2            79 894,94                8 845,16              29 924,17                          -              118 664,27   

ГЛАВА 4
6 04-01 Электроснабжение                    7,80                   365,78                   373,58   

7 04-02 Электроосвещение 

территории

                  39,16                   598,66                          -                     637,82   

Итого по главе 4                   46,96                   964,44                          -                            -                  1 011,40   

ГЛАВА 5
8 05-01 Проезды АБ (площадочные)              1 538,25                          -                            -                            -                  1 538,25   

9 05-02 Проезды АБ 

(внеплощадочные)

                154,46                          -                            -                     154,46   

Итого по главе 5              1 692,71                          -                            -                            -                  1 692,71   

ГЛАВА 6
10 06-01 Теплосеть              1 352,04                          -                            -                            -                  1 352,04   

11 06-02 Водопровод хоз. пит. В1                   50,79                          -                       50,79   

12 06-03 Водопровод поливочный Вп                 130,08                   130,08   

13 06-04 Канализация К1                 373,04                          -                     373,04   

14 06-05 Дождевая канализация К2                 775,56                          -                     775,56   

15 06-06 Осушительная сеть                 161,28                          -                            -                            -                     161,28   

16 06-07 Выпуск дренажа                   51,76                          -                            -                            -                       51,76   

17 06-08 Дренаж спортивной площадки                   61,19                          -                            -                            -                       61,19   

Итого по главе 6              2 955,74                          -                            -                            -                  2 955,74   

ГЛАВА 7
18 07-01 Вертикальная планировка                 510,13                          -                            -                            -                     510,13   

19 07-02 Тротуар АП, ПБ 

(площадочные) и отмостка

                512,48                          -                            -                            -                     512,48   

20 07-03 Тротуар АП (внеплощадочный)                   88,16                          -                            -                            -                       88,16   

21 07-04 Озеленение                 919,16                          -                            -                            -                     919,16   

Строительство школы на 1225 мест по адресу: Великий Новгород, ул. Ворошилова, микрорайон 1 города

№ п/п Наименование глав, объектов, работ 

и затрат

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме __________________ т.руб.

В том числе возвратных сумм ______________________ т.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Сметная стоимость тыс. руб.

(наименование стройки)

Составлен в ценах  2000 г.

С пересчетом по индексам в цены  IV квартала 2015 г.
Общая стоимость 

тыс. руб.

№ смет и 

расче-тов



22 07-05 Малые архитектурные формы                   12,27                          -                            -                            -                       12,27   

23 07-06 Ограждение  территории                 510,31                          -                            -                            -                     510,31   

24 07-07 Площадка для хранения 

контейнеров

                   4,40                          -                            -                            -                        4,40   

25 07-08 Велопарковки                   13,95                          -                            -                            -                       13,95   

26 07-09 Площадки спортивные              1 882,72                     18,38                   459,45                          -                  2 360,55   

Итого по главе 7              4 453,58                     18,38                   459,45                          -                  4 931,41   

Итого с 1 по 7 гл.            89 453,65                9 827,98              30 383,62                     43,92            129 709,16   

ГЛАВА 8

Временные здания и 

сооружения 

1,8%

Итого по главе 8              1 610,17                   176,90                          -                            -                  1 787,07   

Итого с 1 по 8 гл.            91 063,82              10 004,88              30 383,62                     43,92            131 496,23   

ГЛАВА 9

Зимнее удорожание

1,50%
29 09-01 Пусконаладочные работы                        -                            -                            -                     187,71                   187,71   

30 Страхование рисков 

1%

31 Ростелеком Технологическое 

присоединение  к сетям связи

472,0/1,18/6,83
32 Договор Технологическое 

присоединение 

энергопринимающих устройств 

к электрическим сетям

                       -                            -                            -                     631,88                   631,88   

5092,6/1,18/6,83

Итого  по  главе 9              1 365,96                   150,07                          -                  1 888,85                3 404,88   

Итого с 1 по 9 гл.            92 429,78              10 154,95              30 383,62                1 932,77            134 901,11   

ГЛАВА 10

Строительный контроль

1,47%

Итого  по  главе 10                        -                            -                            -                  1 983,05                1 983,05   

ГЛАВА 12
34 Муниц.контракт от 

30.11.2015г. Проектные работы П            

5839,287/3,84

                       -                            -                            -                  1 520,65                1 520,65   

35 Договор

Проектные работы Р            

8900,0/3,84

                       -                            -                            -                  2 317,71                2 317,71   

36 Муниц.контракт от 

30.11.2015г. Изыскания             676,368/3,90                        -                            -                            -                     173,43                   173,43   

37 Муниц.контракт от 

30.11.2015г. Экспертиза            857,226/3,91                        -                            -                            -                     219,24                   219,24   

Авторский надзор 

0,2%

Итого по главе 12                        -                            -                            -                  4 500,82                4 500,82   

Итого с 1 по 12 гл.            92 429,78              10 154,95              30 383,62                8 416,64            141 384,98   

Резерв на непредвид. работы 

и затраты

2%

Итого по сводному сметному 

расчету стоимости 

строительства в ценах 2000г

           94 278,38              10 358,05              30 991,29                8 545,31            144 173,02   

                269,80                          -     

             1 787,07   

                       -                  1 516,03                          -     

                       -     

28 ГСН 81-05-02-

2007 

33

             1 365,96                   150,07   

             1 610,17                   176,90   

                       -     

                       -     27 ГСН 81-05-01-

2001

             1 010,69                1 010,69   

                       -                            -                  1 983,05                1 983,05   

                       -                            -     

Пост. Правит. 

РФ №468 от 

21.06.10г.

                       -     

                203,10   

38 МДС 81-

35.2004

                       -     

39              2 788,04                1 848,60   

                269,80   

                607,67                   128,67   

                       -     

                       -                            -                            -                       58,57                     58,57   



письмо 

Минстроя РФ 

№40538-EC/05 

от 14.12.2015г

Итого СМР в ценах IV 

квартала 2015г. 

Прил.1 5,29
письмо 

Минстроя РФ  

№40538-EC/05 

от 14.12.2015г

Итого оборудование в ценах IV 

квартала 2015г. 

Прил.5 3,39
письмо 

Минстроя РФ  

№40538-EC/05 

от 14.12.2015г

Итого прочие затраты в ценах 

IV квартала 2015г. 

Прил.4 6,83
письмо 

Минстроя РФ  

№40538-EC/05 

от 14.12.2015г

Итого ПНР в ценах  IV 

квартала 2015г. 

Прил.1 8,29
44 Обследование и очистка 

территории от ВОП   

                       -                            -                            -                     213,35                   213,35   

45 Ростелеком Технологическое 

присоединение  к сетям связи

                       -                            -                            -                     400,00                   400,00   

46 Технологическое 

присоединение 

энергопринимающих устройств 

к электрическим сетям

                       -                            -                            -                  4 315,76                4 315,76   

47 Муниц.контракт 

от 30.11.2015г.
Проектные работы П                        -                            -                            -                  5 839,29                5 839,29   

48 Договор Проектные работы Р                        -                            -                            -                  8 900,00                8 900,00   

49 Муниц.контракт 

от 30.11.2015г.
Инженерные изыскания                        -                            -                            -                     676,37                   676,37   

50 Муниц.контракт 

от 30.11.2015г.
Экспертиза                        -                            -                            -                     857,23                   857,23   

Итого по ССР в ценах  IV 

квартала 2015г. 

         498 732,63              54 794,07            105 060,47              52 224,68            710 811,85   

НДС (18%)            89 771,87                9 862,93              18 910,88                9 400,44            127 946,12   

Всего по ССР в ценах  IV 

квартала 2015г.  с НДС (18%)

         588 504,50              64 657,00            123 971,35              61 625,12            838 757,97   

ОАО ин-т «Новгородгражданпроект»

ноябрь 2015г.

                              

Л.А. ПавловаГл. спец. сметного сектора

40          498 732,63              54 794,07   

41

                       -     

Заказчик: 

42

                       -     

           29 466,57   

         105 060,47   

             1 556,12   

           29 466,57   

         553 526,70   

                       -                            -                            -              105 060,47   

Н.А. Салопина

В.О. БукетовГен. Директор

Главный инженер проекта

                       -                            -                            -     

Составлен:

43                        -                            -                            -                  1 556,12   


